



	02 - ZS kabeļu līniju darbi		
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
02-038	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gab.	8
	06 - ZS sadalņu montāžas darbi		
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
06-013	Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg uz esošas pamatnes	gab.	1
06-017	Automāta montāža 3 fāzu	gab.	2
06-023	Abonentu pārslēgšana	gab.	1
06-028	Sadalnes demontāža ar svaru līdz 70 kg	gab.	1
06-031	Automāta demontāža 3 fāzu	gab.	1
	08 - Zemējumu montāžas darbi		
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
08-016	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	1
	ZS līnijas, ZS sadales esoša atkārtotā zemējuma pievienošana sadalnei	gab.	1
	09 - Citi darbi		
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
09-010	Vieglais transports	km	pēc reālās situācijas
09-011	Kravas transports ar celbspēju mazāku par 1,6 t	t/km	pēc reālās situācijas
	11 - Organizatoriskie pasākumi		
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1

Pasūtītājs:		Ķekavas novada pašvaldība				Pasūtījuma Nr. 6-2.2/10/10		
Projektētājs:								
		<p><i>Atpūtas ielas rekonstrukcija</i></p> <p>Galveno darbu apjomi (a/s "Sadales tīkls")</p>						
Būvproj.vad.	BPD vadītājs	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
 I. Gorda	Ģ. Karpovičs	M. Rudovics	12.2010	29-10	-	TP	ELT-5.2	1/1